



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 listopada 2017 r.

Poz. 4302

Porozumienie

w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego powierzonego przez Powiat Olsztyński i Gminy: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda

zawarte w dniu 08.08.2016 roku

pomiędzy:

1. Gminą Olsztyn reprezentowaną przez Prezydenta Olsztyna - Piotra Grzymowicza, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta, wskazaną dalej jako Lider Projektu

a

2. Powiatem Olsztyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa

1) Małgorzata Chyziak - Starosta Olsztyński

2) Wojciech Ruciński - Członek Zarządu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu wskazanym dalej jako Partner Projektu

a

3. Gminą Barczewo reprezentowaną przez Burmistrza Barczewa - Lecha Jana Nitkowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta, wskazaną dalej jako Partner Projektu

a

4. Gminą Dywity reprezentowaną przez Wójta Gminy Dywity - Jacka Szydło, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, wskazaną dalej jako Partner Projektu

a

5. Gminą Gietrzwałd reprezentowaną przez Wójta Gminy Gietrzwałd - Marcina Sieczkowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, wskazaną dalej jako Partner Projektu

a

6. Gminą Jonkowo reprezentowaną przez Wójta Gminy Jonkowo - Wojciecha Giecko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, wskazaną dalej jako Partner Projektu

a

7. Gminą Purda reprezentowaną przez Wójta Gminy Purda - Piotra Płoskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, wskazaną dalej jako Partner Projektu

a

8. Gminą Stawiguda reprezentowaną przez Wójta Gminy Stawiguda - Irenę Derdoń, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, wskazaną dalej jako Partner Projektu

Porozumienie zawierane jest na podstawie art. 74 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 73 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 15 i 16, art. 5 ust. 2 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) oraz art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późn. zm.) oraz § 1 i 2 Uchwały nr XXIII/330/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego powierzonego przez Powiat Olsztyński i Gminy: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda; § 1 Uchwały nr XV/144/2016 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadania publicznego polegającego na realizacji zadania pn. „Bezpieczny MOF” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; §1 Uchwały nr XV/161/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowanego przez Powiat Olsztyński i Gminy: Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda; § 1 Uchwały nr XVI/121/2016 Rady Gminy Purda z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie współdziałania z Powiatem Olsztyńskim, Gminą Olsztyn, Gminą Barczewo, Gminą Dywity, Gminą Gietrzwałd, Gminą Stawiguda i Gminą Jonkowo w realizacji zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego; §1 Uchwały nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn przez Gminy Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda zadania publicznego pn. „Bezpieczny MOF” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; § 1 Uchwały nr XIX/132/16 Rady Gminy Dywity z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Dywity zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Olsztyn; § 1 Uchwały nr XXVI/172/16 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Barczewo zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Olsztyn, § 1 Uchwały nr XIX/190/2016 Rady gminy Gietrzwałd z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego i dotyczy realizacji projektu pn. „Bezpieczny MOF” (zwanego dalej Projektem), którego Liderem jest Gmina Olsztyn.

Jego celem jest zapewnienie właściwego podziału zadań i racjonalności wydatkowania środków publicznych na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia inwestycyjnego, a także sprawnego przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia na prace objęte projektem oraz przeprowadzenia i nadzoru nad procesem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Niniejsze Porozumienie nie jest odpłatną umową cywilnoprawną oraz nie jest zamówieniem publicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

§ 1. Przedmiotem Porozumienia jest ustalenie:

1. Zakresu i szacunkowych kosztów zadań inwestycyjnych i prac związanych z realizacją Projektu .
2. Podziału zadań pomiędzy stronami Porozumienia w ramach realizacji Projektu.
3. Odpowiedzialności stron Porozumienia za realizację poszczególnych etapów Projektu, w tym w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia na prace objęte projektem oraz przeprowadzenia i nadzoru nad procesem realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych.
4. Zasad rozliczeń poszczególnych zadań i prac w ramach Projektu.

§ 2. 1. Celem Projektu jest podniesienie bezpieczeństwa społeczności na obszarze działania Stron, poprzez m.in.:

- 1) zwiększenie efektywności działania służb zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- 2) stworzenie możliwości wczesnego informowania i ostrzegania mieszkańców przed zagrożeniami, poprzez stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców, portalu informacyjnego oraz aplikacji mobilnej,
- 3) wyposażenie służb Lidera i Partnerów Projektu w sprzęt ratowniczy, specjalistyczny, informatyczny oraz kwatermistrzowski na wypadek zdarzeń kryzysowych,
- 4) udział służb funkcjonujących w ramach Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa, w działaniach w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na obszarze objętym Projektem.

1. Projekt jest projektem strategicznym, realizowanym w trybie pozakonkursowym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4.2 Bezpieczny MOF.

2. Szacunkowa wartość projektu wynosi 37.834.978,82 PLN.

3. Beneficjentem Projektu będzie Lider Projektu. Lider Projektu jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków.

4. Wykaz i wartość poszczególnych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach Projektu, z uwzględnieniem planowanej wysokości dofinansowania, w tym kwot udziału własnego poszczególnych stron Porozumienia, określa załącznik nr 1 do Porozumienia.

§ 3. 1. Finansowanie Projektu określonego w § 2 będzie następować ze środków:

- 1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 2) budżetu Lidera Projektu
- 3) budżetu Partnerów Projektu

2. Do wyliczenia procentowego udziału własnego stron Porozumienia przyjęto jako wskaźnik liczby ludności wg danych GUS na dzień 31.12.2014 roku.

3. Ustala się następujące zasady finansowania Projektu:

- 1) ostateczną wartością kosztów Projektu jest wartość przedsięwzięcia brutto,
- 2) strony zapewnią środki na zabezpieczenie wkładów własnych w formie przewidzianej przepisami ustawy o finansach publicznych,
- 3) Lider Projektu zapewni w miarę potrzeb finansowanie wyprzedzające na realizację zadań wynikających z niniejszego Porozumienia do czasu otrzymania refundacji od Instytucji Zarządzającej. Otrzymana refundacja, o której mowa w zdaniu pierwszym pozostanie dochodem Lidera Projektu.
- 4) środki publiczne oznaczone w ramach realizacji projektu mogą być wydatkowane wyłącznie w celu poniesienia wydatków i pokrycia kosztów Projektu i ich elementów wynikających z prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu określonego w § 1 niniejszego Porozumienia.

§ 4. 1. Niniejszym strony Porozumienia ustalają:

- 1) Powierzenie realizacji zadań Gminie Olsztyn przez Powiat Olsztyński, Gminę Barczewo, Gminę Dywity, Gminę Gietrzwałd, Gminę Jonkowo, Gminę Purda, Gminę Stawiguda, w ramach Projektu w następującym zakresie:
 - a) dostawa sprzętu komputerowego i łączności w ramach stworzenia spójnego cyfrowego systemu łączności,
 - b) stworzenie portalu i aplikacji mobilnej,
 - c) wykonanie studium wykonalności Projektu,
 - d) wyłonienie inżyniera kontraktu Projektu,
 - e) promocja Projektu.
- 2) Powierzenie realizacji zadań Gminie Olsztyn przez Powiat Olsztyński w ramach Projektu w następującym zakresie:
 - a) stworzenie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa,
 - b) dostawa oprogramowania aplikacyjnego w ramach stworzenia spójnego cyfrowego systemu łączności,
 - c) zakup Mobilnego Centrum Kierowania,

§ 5. Podział obowiązków Stron w ramach zadań, o których mowa w § 4 przedstawia się następująco:

1. Lider i Partnerzy Projektu wskazani w § 4 ustalają, że Lider Projektu przeprowadzi procedury zamówień publicznych oraz dokona wyboru wykonawców w następującym zakresie:

- 1) w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcę na opracowanie studium wykonalności,
 - 2) w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla całego Projektu,
 - 3) w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia na wybór wykonawców dla pozostałych zadań, przy czym ich liczba zostanie określona w późniejszym okresie realizacji Projektu.
2. Postępowanie przetargowe zostanie przygotowane i przeprowadzone przez Lidera projektu, który będzie Zamawiającym
3. Lider Projektu będzie pełnił funkcję Inwestora dla zadań w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
4. Koszty wykonania elementów Projektu wykazanych w § 4 pokrywa każda ze stron wg udziału do wysokości wkładu własnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Porozumienia oraz w przeliczeniu po kwotach z oferty wybranego wykonawcy. Z zastrzeżeniem, że Powiat Olsztyński, Gmina Barczewo, Gmina Dywity, Gmina Gietrzwałd, Gmina Jonkowo, Gmina Purda, Gmina Stawiguda przekażą Liderowi Projektu środki na pokrycie ww. kosztów na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych w formie dotacji.
5. Powiat Olsztyński, Gmina Barczewo, Gmina Dywity, Gmina Gietrzwałd, Gmina Jonkowo, Gmina Purda, Gmina Stawiguda zobowiązują się do zabezpieczenia w budżecie i przekazania Liderowi Projektu środków dotacji w terminach i wysokości umożliwiającej realizację Projektu, na zasadach i terminach ustalonych w odrębnych umowach.
6. Umowy z wyłoniwymi w postępowaniu przetargowym Wykonawcami będą zawarte przez Lidera Projektu.
7. Lider i Partnerzy Projektu ustalają, że będą współpracować w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia, w szczególności uczestniczyć w komisjach przetargowych w roli członków komisji, a także będą mieli wgląd do całości dokumentacji realizowanej inwestycji.
8. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji Projektu będzie własnością Lidera Projektu w przypadku zadań określonych w § 4.

§ 6. Obowiązki Lidera Projektu w przypadku zadań określonych w § 4,

1. Lider Projektu zobowiązuje się do:

- 1) Podpisania umowy wstępnej o przygotowanie do realizacji projektu.
- 2) Złożenia wniosku o dofinansowanie na Projekt do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej IZ RPO).
- 3) Informowania Partnerów Projektu o wszystkich postanowieniach, interpretacjach, decyzjach IZ RPO oraz Instytucji Pośredniczącej ZIT (dalej IP ZIT).
- 4) Informowania Partnerów o realizacji Projektu, w tym również o wszelkich ewentualnych zmianach, na każdym jego etapie.
- 5) Bieżącego rozliczania projektu pod kątem dofinansowania całego Projektu.
- 6) Monitorowania projektu pod kątem wymogów umowy o dofinansowanie całego projektu.
- 7) Prowadzenia całości korespondencji oraz współpracy z IZ RPO i IP ZIT.
- 8) Pozyskania gruntów pod inwestycję dla zakresu realizowanego na terenie Lidera.
- 9) Przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień w zakresie Projektu.
- 10) Zawarcia umów z wykonawcami wyłoniwymi w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
- 11) Przeprowadzenia procesu budowlanego, w tym nadzoru na realizacją prac oraz odbioru robót w ramach Projektu.
- 12) Dokonania rozliczenia Projektu zgodnie z wymogami IZ RPO.
- 13) Utrzymanie Projektu przez okres nie krótszy niż czas trwania trwałości projektu.

14) Lider pozostaje jedynym podmiotem właściwym do kontaktów z IZ RPO oraz IP ZIT podczas realizacji Projektu oraz do przedkładania wniosków o płatności pośrednie oraz końcowe a także otrzymywania refundacji poniesionych wydatków.

2. Partnerzy Projektu zobowiązują się do:

- 1) Przekazywania Liderowi Projektu wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu oraz właściwej realizacji Projektu.
- 2) Aktywnego udziału w toku postępowań przetargowych, w szczególności udzielania odpowiedzi na zadane przez oferentów pytania, dotyczące zakresu części projektu każdego z partnerów oraz udziału w pracach Komisji przetargowych.
- 3) Nieubieganie się o dofinansowanie Projektu lub jego części z innych środków Unii Europejskiej.
- 4) Pokrycia kosztów prac związanych z realizacją projektu do maksymalnej wysokości udziału Partnera w projekcie i wskazanej w załączniku nr 1.

§ 7. Ze strony Lidera i Partnerów Projektu osobami upoważnionymi do kontaktu, podejmowania ustaleń dotyczących koordynacji oraz kontroli w trakcie realizacji Projektu są:

- 1) Gmina Olsztyn: Ewa Martusewicz, Paweł Micek
- 2) Powiat Olsztyński: Zbigniew Załuski
- 3) Gmina Barczewo: Sławomir Błocki, Iwona Nobert-Ćwiek
- 4) Gmina Dywity: Anna Jara
- 5) Gmina Gietrzwałd: Henryk Wankiewicz
- 6) Gmina Jonkowo: Mariola Sarna
- 7) Gmina Purda: Tomasz Baranowski
- 8) Gmina Stawiguda: Agnieszka Tkacz, Jacek Kubala

§ 8. Lider Projektu i Partnerzy Projektu zobowiązują się podpisać odrębne umowy, określające zasady zarządzania powstałą w ramach Projektu infrastrukturą techniczną oraz zasady pokrywania kosztów jej utrzymania i eksploatacji.

§ 9. Porozumienie zawiera się na okres od dnia jego podpisania do zakończenia trwałości Projektu, wynikającego z umowy o dofinansowanie.

§ 10. Odpowiedzialność odszkodowawczą za nieprzestrzeganie zasad ustalonych niniejszym porozumieniem lub naruszeniem jego postanowień ponosi w całości strona, która dopuściła się naruszenia.

§ 11. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem właściwe są przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Porozumienia strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych, sprawy sporne rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Lidera Projektu.

§ 14. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

§ 15. Porozumienie sporządzono w szesnastu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej

ze stron.

Prezydent Olsztyna

Piotr Grzymowicz

Starosta Olsztyński

Małgorzata Chyziak

Członek Zarządu Powiatu

Wojciech Ruciński

Burmistrz Barczewa

Lech Jan Nitkowski

z up. Wójta Gminy Dywity

Zastępca Wójta

Daniel Zadworny

Wójt Gminy Gietrzwałd

Marcin Sieczkowski

Wójt Gminy Jonkowo

Wojciech Giecko

Wójt Gminy Purda

Piotr Płoski

Wójt Gminy Stawiguda

Irena Derdoń

Skarbnik Miasta Olsztyna

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik Powiatu

Lucyna Kozikowska

Skarbnik Miasta Barczewa

Dorota Kondratowicz

Skarbnik Gminy Dywity

Teresa Kuptel

Skarbnik Gminy Giętrząwałd

Andrzej Wasilewski

Skarbnik Gminy Jonkowo

Bożena Łochajewska

Skarbnik Gminy Purda

Paulina Popławska

Skarbnik Gminy Stawiguda

Renata Wieczorek

Załącznik nr 1 do porozumienia z dn dnia 8.08.2016r.

Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu Bezpieczny MOF

			Stworzenie RCB			Stworzenie spójnego cyfrowego systemu łączności												Stworzenie portalu i aplikacji mobilnej								Stworzenie syst. bezp. na akwenach wodnych				
						Syst. powiad. mieszk. o zagroz.				Dostawa sprzętu komputerowego i łączności				Oprogramowanie aplikacyjne				Portal				Aplikacja mobilna								
Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zadania			III kw. 2015			I kw. 2018				II kw. 2018				III kw. 2017				II kw. 2018				II kw. 2018				I kw. 2018				
Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania			listopad 2018			IV kw. 2018				I kw. 2019				I kw. 2019				IV kw. 2018				IV kw. 2018				III kw. 2018				
Wartość zadania			14 764 996 zł			2 835 000 zł				1 247 307 zł				1 559 134 zł				62 365 zł				72 760 zł				4 576 082 zł				
Wartość wkładu 15%			2 214 749 zł			425 250 zł				187 096 zł				233 870 zł				9 355 zł				10 914 zł				686 412 zł				
Wartość dofinans. 85%			12 550 247 zł			2 409 750 zł				1 060 211 zł				1 325 264 zł				53 011 zł				61 846 zł				3 889 670 zł				
	Liczba ludności		% udz.	wartość	15%	85%	ilość syren	wartość	15%	85%	% udz.	wartość	15%	85%	% udz.	wartość	15%	85%	% udz.	wartość	15%	85%	% udz.	wartość	15%	85%	% udz.	wartość	15%	85%
Olsztyn	173 831		74,88%	11 056 748 zł	1 658 512 zł	9 398 236 zł	45	1 575 000 zł	236 250 zł	1 338 750 zł	59,85%	746 548 zł	111 982 zł	634 566 zł	74,88%	1 167 555 zł	175 133 zł	992 422 zł	59,85%	37 327 zł	5 599 zł	31 728 zł	59,85%	43 549 zł	6 532 zł	37 016 zł	100,00%	4 576 082 zł	686 412 zł	3 889 670 zł
Powiat Olsztyński	58 300		25,12%	3 708 248 zł	556 237 zł	3 152 011 zł					20,07%	250 380 zł	37 557 zł	212 823 zł	25,12%	391 578 zł	58 737 zł	332 842 zł	20,07%	12 519 zł	1 878 zł	10 641 zł	20,07%	14 605 zł	2 191 zł	12 415 zł				
Dywity	11 097						10	350 000 zł	52 500 zł	297 500 zł	3,82%	47 658 zł	7 149 zł	40 509 zł					3,82%	2 383 zł	357 zł	2 025 zł	3,82%	2 780 zł	417 zł	2 363 zł				
Barczewo	17 465						8	280 000 zł	42 000 zł	238 000 zł	6,01%	75 007 zł	11 251 zł	63 756 zł					6,01%	3 750 zł	563 zł	3 188 zł	6,01%	4 375 zł	656 zł	3 719 zł				
Purda	8 507						7	245 000 zł	36 750 zł	208 250 zł	2,93%	36 535 zł	5 480 zł	31 055 zł					2,93%	1 827 zł	274 zł	1 553 zł	2,93%	2 131 zł	320 zł	1 812 zł				
Stawiguda	7 656						4	140 000 zł	21 000 zł	119 000 zł	2,64%	32 880 zł	4 932 zł	27 948 zł					2,64%	1 644 zł	247 zł	1 397 zł	2,64%	1 918 zł	288 zł	1 630 zł				
Gietrzwałd	6 485						3	105 000 zł	15 750 zł	89 250 zł	2,23%	27 851 zł	4 178 zł	23 673 zł					2,23%	1 393 zł	209 zł	1 184 zł	2,23%	1 625 zł	244 zł	1 381 zł				
Jonkowo	7 090						4	140 000 zł	21 000 zł	119 000 zł	2,44%	30 449 zł	4 567 zł	25 882 zł					2,44%	1 522 zł	228 zł	1 294 zł	2,44%	1 776 zł	266 zł	1 510 zł				
SUMA	290 431		100%	14 764 996 zł	2 214 749 zł	12 550 247 zł	81	2 835 000 zł	425 250 zł	2 409 750 zł	100%	1 247 307 zł	187 096 zł	1 060 211 zł	100%	1 559 134 zł	233 870 zł	1 325 264 zł	100%	62 365 zł	9 355 zł	53 011 zł	100%	72 760 zł	10 914 zł	61 846 zł	100%	4 576 082 zł	686 412 zł	3 889 670 zł

			Stworzenie Regionalnego Magazynu Kryzysowego (wraz z kosztem zakupu gruntu)								Zakup Mobilnego Centrum Kierowania				Pozostałe zadania niezbędne do realizacji projektu								SUMA				Wartość w latach						
			Budowa magazynu				Zakup wyposażenia magazynu									Promocja projektu		Inżynier kontraktu		Studium wykonalności													
Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zadania			I kwartał 2017								I kw. 2017				lipiec 2018		grudzień 2016		grudzień 2016		Wartość wkłady własnego 15%	Wartość procentowa uczestnictwa w projekcie	Wartość dofinansowania 85%	Wartość całkowita	2016	2017	2018	2019	SUMA 2016-2019				
Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania			listopad 2018								III kw. 2017				I kw. 2019		II kw. 2019		luty 2017														
Wartość zadania			5 924 708 zł								4 677 401 zł				1 039 422 zł				285 841 zł		769 173 zł		20 788 zł					37 834 978 zł					
Wartość wkładu 15%			888 706 zł								701 610 zł				155 913 zł				42 876 zł		3 118 zł		5 675 247 zł										
Wartość dofinans. 85%			5 036 002 zł								3 975 791 zł				883 509 zł				242 965 zł		653 797 zł		17 670 zł				32 159 731 zł						
Liczba ludności			% udz.	wartość	15%	85%	% udz.	wartość	15%	85%	% udz.	wartość	15%	85%	% udz.	wartość	15%	85%	wartość	15%	85%	wartość	15%	85%	wartość	%	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość		
Olsztyn	173 831		100,00%	5 924 708 zł	888 706 zł	5 036 002 zł	100,00%	4 677 401 zł	701 610 zł	3 975 791 zł	74,88%	778 370 zł	116 756 zł	661 615 zł	59,85%	171 084 zł	25 663 zł	145 421 zł	460 371 zł	69 056 zł	391 315 zł	12 442 zł	1 866 zł	10 576 zł	4 684 078 zł	82,54%	26 543 109 zł	31 227 187 zł	790 813 zł	27 890 816 zł	2 545 558 zł	31 227 187 zł	
Powiat Olsztyński	58 300										25,12%	261 052 zł	39 158 zł	221 894 zł	20,07%	57 379 zł	8 607 zł	48 772 zł	154 401 zł	23 160 zł	131 241 zł	4 173 zł	626 zł	3 547 zł	728 150 zł	12,83%	4 126 185 zł	4 854 335 zł	265 225 zł	3 735 372 zł	853 737 zł	4 854 335 zł	
Dywity	11 097														3,82%	10 922 zł	1 638 zł	9 283 zł	29 389 zł	4 408 zł	24 981 zł	794 zł	119 zł	675 zł	66 589 zł	1,17%	377 337 zł	443 926 zł	794 zł	355 163 zł	87 969 zł	443 926 zł	
Barczewo	17 465														6,01%	17 189 zł	2 578 zł	14 611 zł	46 254 zł	6 938 zł	39 316 zł	1 250 zł	188 zł	1 063 zł	64 174 zł	1,13%	363 652 zł	427 825 zł	1 250 zł	288 126 zł	138 450 zł	427 825 zł	
Purda	8 507														2,93%	8 373 zł	1 256 zł	7 117 zł	22 530 zł	3 379 zł	19 150 zł	609 zł	91 zł	518 zł	47 551 zł	0,84%	269 453 zł	317 004 zł	609 zł	248 958 zł	67 437 zł	317 004 zł	
Stawiguda	7 656														2,64%	7 535 zł	1 130 zł	6 405 zł	20 276 zł	3 041 zł	17 235 zł	548 zł	82 zł	466 zł	30 720 zł	0,54%	174 081 zł	204 801 zł	548 zł	143 562 zł	60 691 zł	204 801 zł	
Gietrzwałd	6 485														2,23%	6 383 zł	957 zł	5 425 zł	17 175 zł	2 576 zł	14 599 zł	464 zł	70 zł	395 zł	23 983 zł	0,42%	135 906 zł	159 890 zł	464 zł	108 017 zł	51 408 zł	159 890 zł	
Jonkowo	7 090														2,44%	6 978 zł	1 047 zł	5 931 zł	18 777 zł	2 817 zł	15 960 zł	507 zł	76 zł	431 zł	30 002 zł	0,53%	170 009 zł	200 010 zł	507 zł	143 299 zł	56 204 zł	200 010 zł	
SUMA	290 431		100%	5 924 708 zł	888 706 zł	5 036 002 zł	100%	4 677 401 zł	701 610 zł	3 975 791 zł	100%	1 039 422 zł	155 913 zł	883 509 zł	100%	285 841 zł	42 876 zł	242 965 zł	769 173 zł	115 376 zł	653 797 zł	20 788 zł	3 118 zł	17 670 zł	5 675 247 zł	100,00%	32 159 731 zł	37 834 978 zł	1 060 211 zł	32 913 313 zł	3 861 454 zł	37 834 978 zł	

Przy podziale kosztów zdecydowano się przyjąć jako wskaźnik liczbę ludności (Dane GUS na koniec 2014 r.).

Całkowita wartość projektu	37 834 978 zł
Wartość dofinansowania (85%)	32 159 731 zł
Wartość wkładu własnego (15%)	5 675 247 zł

UWAGA: W przypadku zmniejszenia wartości Projektu w trakcie jego realizacji, wartość wkładu własnego Lidera Projektu i Partnera Projektu zostanie zmniejszona stosownie do ich udziałów